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STO WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane 
przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji budowy zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez 
Biuro projektowe eM.Forma, Brzeżno ul. Świerkowa 16 i opisuje zasady rozwiązań techniczno - 
materiałowych określonych w projekcie budowlanym i wykonawczym. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie 
budowlanym i wykonawczym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub 
urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
- plan BlOZ, 
- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, 
świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
- wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje 
o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, 
maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie 
BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Zakres prac dotyczących niniejszego zadania inwestycyjnego wchodzi: wykonanie prac budowlanych 
części architektoniczno-konstrukcyjnej 4 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 2-
klatkowego, częściowo podpiwniczonego. Wykonanie w budynku instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, 
instalacji centralnego ogrzewania, cwu, instalacji elektrycznych, rozdzielni i tablic rozdzielczych, instalacji 
odgromowej na podstawie branżowych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe i skróty. 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 
stosowania 
Długość obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji pomiędzy 
Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór nad 
wykonywaną Inwestycją 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Konstrukcja nośna (przęsło) - część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla 
przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego. 
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 
istniejącej. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia. 
Szerokość całkowita obiektu - odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona 
w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
 

Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma  
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robót zgodnie z 
wymaganiami ISO. 

KB - Katalog Budownictwa 
 

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Budowlany i Wykonawczy 
oraz ewentualną dokumentację uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te 
będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą 
zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne. 
 
1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 
Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych 
materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę 
szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
 
1.7. Dokumentacja robocza 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 
wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 
wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas 
wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być 
włączone do cen jednostkowych robót. 
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 
1.8. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd 
placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co 
będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne 
późniejsze szkody. 
 
1.9. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 
 
1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za 
bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewn. na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
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Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót i mienia. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.11. Dziennik Budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści 
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
 
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 
będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie 
informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
 
1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 
urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów 
prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 
odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 
 
1.14. Ochrona środowiska 
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 
trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w 
miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 
odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające 
emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 
IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), 
które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na 
placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać 
przepisów odnośnych władz. 
VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje 
odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je 
na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
VII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 
VIII. Wykonywanie robót o dużym, długotrwałym natężeniu hałasu mogącym utrudnić prowadzenie 
zajęć w budynku gimnazjum, dostosować należy do godzin lekcyjnych. 
 
1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności 
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Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.16. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych 
władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami 
na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.17. Obciążenie na oś dla transportu kołowego. 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 
przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. 
Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń 
podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane 
przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 
 
1.18. Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
1.19. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie 
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i 
utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) 
ponosi Wykonawca. 
 
1.20. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 
budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie książki obiektu budowlanego i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN lub aprobatami 
technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich 
zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
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podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST 
nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 
materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
 
2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 
Bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego. 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z 
jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 
uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z 
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej 
podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi parametrach 
zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować 
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających 
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 
 
2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar 
gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, 
materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający może 
przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę. Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia 
nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 
 
2.5. Materiały z rozbiórek 
Brak 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma 
je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (pompa do betonu 
na samochodzie, środki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). 
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca 
zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu ciężarówek 
należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym 
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz 
Projektem Organizacji Robót. 
Uwagi ogólne 
• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 
zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej 
oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników 
zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz 
zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2. Zakres robót 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze 
wszystkimi instalacjami, wyposażeniem w urządzenia stacjonarne. 
 
5.3. Etapowanie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 
- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, 
- wzajemne skoordynowanie robót budowlanych, instalacji wod-kan-co i instalacji elektrycznych, robót 
drogowych. 
- konieczność zachowania ciągłości ruchu na ciągach komunikacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 
6.1.  System zapewnienia jakości 
6.1.1. Opis ogólny 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 
prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z wymogami 
Umowy. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się 
upewnić przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 
Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli 
jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 
1. Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 30 dni od chwili otrzymania przez 
Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod 
stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. 
PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 
 
Część l: Szczegóły ogólnej organizacji robót. 
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy 
Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości. 
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3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 
4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę wraz z powiązaniami 
pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu należy dołączyć opis 
ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 
5.  Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a także powiązania 
między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości. 
6. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 
7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia Jakości. 
8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu robót. 
9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 
10. Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy 
cementowej. 
11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze sporządzeniem 
wykazu badań i pomiarów. 
12. Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja i organizacja 
laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń do wykonywania prób 
w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji. 
13. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 
14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i ewidencjonowania 
przeprowadzanych kontroli. 
15. Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający 
uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu rozstrzygnięcia 
jakichkolwiek niezgodności. 
16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 
 
Część 2: Sprawozdania metodyczne. 
1. Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w ST 
wykazujące, że Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu 
bezpiecznego wykonania robót oraz zapewnienia wymaganej jakości robót. 
2. Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do użycia 
sprzętu wraz z transportem oraz metody załadunku i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku. 
3. Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych rodzajów 
materiałów i elementów prefabrykowanych. 
 
Część 3: Protokoły 
1. Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy oraz w 
laboratorium. 
2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 
3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 
 
6.1.3. System Kontroli Jakości 
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, że 
poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone. 
2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel placu 
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu budowy. 
3. Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezależne od 
personelu placu budowy. 
4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 
prowadzonych przez Wykonawcę. 
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz 
polskie i zagraniczne normy państwowe. 
6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 
wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi. 
 
6.1.4.  Wstępne propozycje 
W ciągu 28 dni od rozpoczęcia robót. Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru: 
- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów prefabrykowanych, 
- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców, 
- procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców i 
podwykonawców, 
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- procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy, 
- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek. 
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 
 
6.1.5.  Stale Punkty Kontroli 
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. 
Inspektor Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów 
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 
 
6.2. System kontroli jakości Wykonawcy 
6.2.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań. Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie 
badanych materiałów. Ponowne dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. 
Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora. 
 
6.2.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub 
ulepszone. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie 
normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne 
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich 
zakończeniu. 
 
6.2.4. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i na życzenie 
udostępnić je Zamawiającemu. 
 
6.2.5. Opłata za badania 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej 
poszczególnych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 
wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie 
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dokumentacji projektowej. 
c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do 
podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 
 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru 
dokonuje się: 
w przypadku miesięcznego fakturowania, 
w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, 
łącznie z okresem gwarancyjnym. 
 
8.2. Odbiór części robót 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający 
Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami w trakcie realizacji robót 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Dziennik Budowy. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają 
lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 
Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości 
oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia i 
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych 
robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych 
instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza 
Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam 
Zamawiający. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez 

dostawców materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
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i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót. 
 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest 
warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się 
te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 
prowadzenia robót,  Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty 

jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.6. Uchybienia 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia 
Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo 
pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie 
powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie 
starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę. 
W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi 
należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do 
obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem 
Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 
 
8.7. Ubezpieczenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
budowy, obejmujące: 
a) personel własny, swoich podwykonawców. Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek śmierci 
lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi pracami, 
b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki ich 
uszkodzonych lub zniszczonych elementów, 
c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. 
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia kolejnych 
składek ubezpieczeniowych. 
Jeżeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych 
oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający: 
- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że ubezpieczenie 

zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąży wykonawcę, 



 

13

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę 
 
8.8. Usuwanie wad 
Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym czasie 
przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. 
W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiający będzie upoważniony do wykonania 
wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości 
kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg. sposobu obliczenia 
ceny oferty zawartego w umowie). 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia z którym nastąpi 
odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, 
przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku 
z niepoprawnie wykonanymi robotami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. poz. 1332 z 2017r. z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. poz. 459 z 2017r. z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 519 z 2017 r.) 
4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. poz. 786 z 2017 r.) 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. poz. 1261 z 2017 r. z 
późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1040 z 2017 r. 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015r. z późniejszymi zmianami) 
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r.). 
11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. poz. 1440 z 2016 r.  
12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 
2012 r.) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 
(Dz. U. nr 120, poz. 1134 z 2003 r.) 
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133 z 1995 r.). 
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STB 00.01. USUNIĘCIE HUMUSU 
KOD CPV 45111200-0 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach realizacji budowy zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu gr.15 cm wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować taki sprzęt jak: 
- równiarki, spycharki jeśli pozwolą warunki oraz łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego 
wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 
zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
4.2. Transport humusu 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
Teren pod budowę budynku w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej powinien być oczyszczony z humusu i darniny. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu może być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane 
zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 



 

15

mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. 
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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STB 01.01. ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV 45111200-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w ramach realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
ław i ścian fundamentowych i piwnicznych oraz obejmują wykonanie wykopów w gruntach o 
charakterystyce określonej w wykonanych badaniach i dokumentacji geotechnicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania Ogólne". 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania Ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia (Is), podanego w dokumentacji projektowej. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is wg 
dokumentacji. 
 
5.3. Ruch budowlany 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną nie powodujących uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
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Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót. 
 
5.5. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych, podłoże 
żwirowo-piaskowe. 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. 
Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
 
5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zagęszczania nie powinien spowodować uszkodzenia położonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Materiałem zasypu powinien być bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach ścian i fundamentów. 
 
5.7. Odwodnienie wykopów 
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu (wraz z pompowaniem), 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
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- rekultywację terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
• BN-8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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STB 01.02. ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM, 
PODŁOŻA 
KOD CPV 45111200-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z zasypaniem wykopów z zagęszczeniem w ramach realizacji budowy zespołu 
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy 
Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zasypanie wykopu po wykonaniu robót fundamentowych i wymurowania ścian fundamentowych 
i piwnicznych ziemią pochodzącą z robót ziemnych  zmagazynowaną na okładzie. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego 
(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 
Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 
uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Qds. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do zasypywania wykopów należy wykorzystać grunt po wykonanych robotach ziemnych   
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
 
5.2. Zasypki. 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 
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Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
• dziennik budowy, 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• grubości poszczególnych warstw zasypki, 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za 1 m3 zasypki wg ceny jednostkowej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamości biernej. 
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STB 02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY C8/10 (B10) 
KOD CPV 45223500-1 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przediniot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu 
niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod fundamentami i pod posadzkami dla realizacji 
budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako chudego betonu pod fundamenty i podkładu betonowego pod  
posadzki piwnicy i parteru, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- układaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
 
1.4. 0kreślenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne": 
1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 
1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym - nic dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 
warunkach. 
1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania ściskania kostek 
sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
1.4.7. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót Jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
 
2.MATER1AŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
Beton klasy C8/10 (B10) wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 -  marki „35"- do betonu klasy B10 
b) Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 
c) Świadectwo jakości cementu Każda panią dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości 
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(atest) wraz z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nic postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodpomości lub wodoszczelności zleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 
2nnm). podano w załączniku l do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0-2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
2.2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 
Skład mieszanki betonowej: 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych 
przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki 
może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
 
4. TRANSPORT 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż; 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, 
czyste i odwodnione. 
 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek, beton powinien być rozkładany w miarę 
możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach, 
roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3. Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub 
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie klasy betonu. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 
 
6.1. Kontroli podlega: 
• przygotowanie podłoża, 
• grubość układanej warstwy, 
• rzędne powierzchni betonu, 
• wygląd zewnętrzny, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża, 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych. 
 
6.2. Tolerancja wymiarów 
6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
• na całą płaszczyznę     - 10 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m 
• w dowolnym kierunku      - 5 mm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną oraz 
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pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, inne 
pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-86/B-067I2 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
• PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
• PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
• PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
• PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-9 l/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 r. 
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STB 02.02. ZBROJENIE BETONU STALĄ KL A-0 do A-III 
KOD CPV 45262310-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu fundamentów, 
słupów, belek, wieńców i innych elementów konstrukcji dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia, 
b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości materiałów. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, słupów, wieńców, belek i innych 
elementów konstrukcji. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne" oraz zdefiniowanymi poniżej. 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
1.4.2. Zbrojenie niesprężające. 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 
Kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
Klasa A-0 - stal okrągła, gładka  
Klasa A-IIIN - stal okrągła. Żebrowana  
2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 
Gatunek A-0: 
• wytrzymałość charakterystyczna  220 MPa 
• wytrzymałość obliczeniowa   190 MPa 
Gatunek A-IIIN 
• wytrzymałość charakterystyczna   410 MPa 
• wytrzymałość obliczeniowa    350 MPa 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
• nr wytopu lub nr partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej 
• masa partii, 
• rodzaj próbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 
• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
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• znak stali, 
• nr wytopu lub nr partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
• sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
• sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
2.1.4. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 
stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
2.1.5. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie prętów. 
• Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. 
• Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
• Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
• Stal pokrytą niszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekrojów 
poprzecznych prętów, 
• Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
• Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętów. 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
 
5.3. Montaż zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania Ogólne. 
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Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-IIl i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać 
jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie 
prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować 
stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wysławiona na działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 
innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
• połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt teowy, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali 
walcowanej, dwoma spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą, czterema spoinami bocznymi. 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie 
cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 
 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

w długości elementu 

- przy wymiarze do l m: 

- przy wymiarze powyżej l m.: 

 

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

- przy średnicy d $ 20 mm: 

- przy średnicy d > 20 mm: 

 

w położeniu odgięć prętów: 

w grubości warstwy otulającej: 

w położeniu połączeń (styków) prętów: 

 

 

±5 mm 

±10 mm 

 

 

±10 mm 

±0,5 d 

 

±2d 

+10 mm, - 0 mm 

±25 mm 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną odpowiednio 
przez ich ciężar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
Specyfikacją Techniczną, 
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
• zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
• zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• rozstawu strzemion, 
• prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
• prawidłowości osadzenia kotew, 
• zachowania wymaganej z projektem otulmy zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Umowna cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
- przycinanie, łączenie, 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem, niniejszą 
Specyfikacją, 
- oczyszczenie terenu robót, 
- usunięcie odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
• PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-H-840023/06Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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STB 02.03. BETON KONSTRUKCJI NOŚNYCH C20/25 (B25) 
KOD CPV 45223500-1 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji betonowych słupów, stropów, podciągów, schodów i innych elementów konstrukcji dla realizacji 
budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu konstrukcyjnego, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne": 
1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz z ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25, dawniej B20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczby po literze Cxx/yy oznaczają: xx - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy 
ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm; yy - wytrzymałość charakterystyczna w 
MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 cm. 
1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym 
- nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.6. Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. 
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
1.4.7. Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po 
literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.8. Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – RbG. 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
1.4.10. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.4.11. Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki „32,5" - do betonu klasy 
B20, 
b) Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 
c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodpomości lub wodoszczelności zleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziamienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 
2 mm), podano w załączniku l do normy PN-B-06250. 
Uziamienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,  
- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0-2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: 
napowietrzające - uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających. Domieszki do betonów 
muszą posiadać atest producenta. 
 
2.2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych 
przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki 
może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
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ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości, 
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 
Maksymalne ilości cementu: 
• 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 
- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 
- konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-
06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodą Ve-Be 
- stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie 
mogą przekraczać: 
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Bc 
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve - Be. Do 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
• przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 
• przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu, 
przyjęto gruszki o pojemności 9.0 m3. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą. wykonywane roboty betonowe. 
 
5.2. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
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- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań, 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  
konstrukcję. 
Roboty  betoniarskie  muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251. 
 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
• położenie zbrojenia 
• zgodność rzędnych z projektem 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otulmy. 
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m.). 
5.3.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po czym powoli wyjmować w 
stanie wibrującym. 
- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. 
5.3.3. Przerwy w betonowaniu 
- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym, przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 
• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęsiego zaczynu cementowego o 
grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej l: l o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.5. Pobranie próbek i badanie 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub 
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inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów, 
- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
- Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
5.4.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5"C betonu nie należy polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień - między ziarnami kruszywa, 
- przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30mm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 
- raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów. 
5.7. Deskowanie 
5.7.1. Uwagi ogólne. 
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Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I Rozdział 5 - wyd. Arkady 
Warszawa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sil wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i  sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.7.2. Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków. 
5.7.3. Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 
drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie 
powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach 
nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze 
wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. 
Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania kontrolne betonu 
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora 
Nadzoru). 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada po 28 dniach zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 
lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości 
betonu na ściskanie w okresie wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
6.1.2. Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej l raz w 
okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
6.2. Tolerancja wymiarów 
6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 
przewidują inaczej. 
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6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
• na 1 m wysokości       - 5 mm 
• na całą wysokość konstrukcji      - 20 mm 
• na słupach podtrzymujących stropy      - 15 mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku     - 5 mm 
• na całą płaszczyznę       -15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 
• powierzchni bocznych i spodnich      - +/-4 mm 
• powierzchni górnych       - +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów    - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów   - +/-5 mm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 
zgodnie z projektem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania, 
- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 
- zagęszczenie i pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowania, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 
Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-B-30002 Cementy specjalne. 
• PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
•  N-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
• PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
• PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
• PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
• PN-9 l/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
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• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie, 
• PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 r. 
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STB 02.04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
KOD CPV 45320000-6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych elementów budowlanych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
wodochronnych fundamentów, ścian piwnicznych i fundamentowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
Ogólne". 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poz. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały. 
Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- papa termozgrzewalnej - izolacja pozioma ścian fundamentowych 
- masa bitumiczna z emulsji asfaltowej - izolacja pionowa 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
1. Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian przed zawilgoceniem przed 
wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg wytycznych producenta. 
2. Ściany fundamentowe, przewidziane w projekcie należy ocieplić styropianem EPS 100 – 038 gr.12 cm  
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3. Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Warstwy izolacji powłokowej winny posiadać następujące właściwości: 
• Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne. 
• Natychmiast odporne na deszcz. 
• Szybkowiążące. 
• Wiązanie postępuje nawet przy odcięciu powietrza. 
• Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 ° C możliwe już po 24 godzinach. 
• Łatwe mieszanie obu płynnych składników. 
• Możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem. 
• Możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach. 
Zastosowanie w celu uszczelnienia zewnętrznych części podziemnych przeciw: 
- wilgoci gruntowej, 
- wodzie bezciśnieniowej, 
- wodzie ciśnieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji). 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
- grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
- poprawności obrobienia narożników i przebić, 
- warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
- ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- transport materiałów na miejsce wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- ułożenie warstw izolacji, 
- uprzątnięcie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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STB 03.01 ŚCIANY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 
KOD CPV 45262620-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych z bloczków betonowych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie piwnicznych i fundamentowych ścian murowanych z bloczków betonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty murowe winny być 
wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania dla materiałów 
 

2.1. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe klasy 20MPa powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach długość 38 cm, 
szerokość 25 cm, wysokość 12 cm. Bloczki muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz 
posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. 
Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej 
terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
 

2.2. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być 
zużyta: 
a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin, 
b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. Proporcje składników zapraw przy 
określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od przeznaczenia zaprawy podano 
w PN-B-14504. 
(1) Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-
19701. 
(2) Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie 
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 
36 godzin przed jego użyciem. 
(3) Kruszywo 
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Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą 
odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT l MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
• Transport bloczków betonowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i 
zawilgoceniem. 
 

4.2. Magazynowanie 
• Bloczki betonowe należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
• W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót 
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów nie powinna przekraczać 3 m dla murów z bloczków i pustaków. 
5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem, a dla 
ścian z bloczków betonu komórkowego 50 cm nad terenem. 
8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w odpowiednich 
przepisach. 
9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Bloczki betonowe 
Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, zgodnie z PN-B-14501. 
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 
Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie, 
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500. 
Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o 
wymiarach 4x4xl6cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
• Nakład liczony na 1 m3 ściany. 
• Grubość obliczeniową, muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
• Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne, 



 

41

• Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 
• Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy 
się w świetle ościeżnic. 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
- w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm, 
- w grubości murów o grubości 1/4c,1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły, 
- w grubości murów ponad l c pełnych +/-10mm, 
- w grubości murów ponad l c szczelinowych +/-20mm, 
- wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość, 
- wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość, 
- grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm, 
- grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm, 
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m i 10mm dla całej ściany 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m i 20mm dla całej ściany 
-  odchylenie krawędzi od linii prostej: 
dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 
dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 
- odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 10mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m, 15mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m, 30mm/długość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m, 10mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m, 20mm/długość budynku 
- odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
dla murów spoinowanych: 3mm 
dla murów nie spoinowanych: 6mm  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane roboty murowe z bloczków betonowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, 
która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, transport, 
- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
- ustawienie i demontaż rusztowań, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30020 Wapno 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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STB 03.02. ŚCIANKI Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 
KOD CPV 45262620-3 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
ścian pustaków ceramicznych przy realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian murowych zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych gr.25 z pustaków ceramicznych 
np. Porotherm. (P+W)  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, 
dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pustaki ceramiczne o grubości 25 cm np. Porotherm 250*373*238 kl.20 i kl.15 
2.4. Zaprawa  cementowo-wapienna M5 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
Pustaki dostarczone są w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi 
konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się 
delikatnie, aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 
Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 
- znak firmowy producenta, 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
- symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 
Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane j.w. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
 
4.2. Magazynowanie 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
Mury z elementów murowych systemowych np. Porotherm należy wykonywać zgodnie z przyjętymi 
zasadami sztuki budowlanej z uwzględnieniem firmowych wytycznych producenta. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Elementy murowe  
6.1.1. Badania kontrolne 
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- kształtu i wymiarów, 
- uszkodzeń 
- gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej, 
- średniej wytrzymałości na ściskanie, 
- cechowanie. 
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów 
pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 
Kształt - wg Normy BN-90/66745-01 
Cechowanie - na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez 
naniesienie plamy pasa w kolorach - sprawdzenie przez oględziny. 
 
6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin 
Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- wyglądu suchej mieszanki, 
- maksymalne średnice ziaren wypełniacza, 
- gęstości nasypowej, 
- wyglądu świeżej zaprawy, 
- konsystencji, 
- zmiany objętości, 
- bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki. 
Oznaczenie powinno zawierać: 
- nazwę i adres oraz znak firmowy producenta, 
- kod producenta, 
- nazwę wyrobu, 
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
- termin przydatności do stosowania, 
- masę netto, 
- proporcje mieszania z wodą, 
- symbol Aprobaty Technicznej, 
- oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
Nakład liczony na 1 m2. 
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy 
się w świetle ościeżnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
- grubość muru, 
- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych, 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
- poziomość warstw bloczków. 
Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone 
wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania 
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wystawione przez wytwórcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane roboty murowe z bloczków systemowych np. Porotherm wg obmiaru są płatne na podstawie 
ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: zakup materiałów, transport na plac budowy, 
składowanie w magazynie budowy, przygotowanie zaprawy, wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 
wyrównanie kolejnych warstw deską do szlifowania lub strugania, przycinanie bloczków, ustawienie i 
rozebranie rusztowań przenośnych, sprzątnięcie placu budowy z resztek materiałów budowlanych 
związanych z pracami murowymi z bloczków systemowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
• PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 
• PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobno wymiarowe. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 
• PN-88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
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STB 03.03. ŚCIANY DZIAŁOWE Z PUSTAKÓW 
CERAMICZNYCH 
KOD CPV 45262620-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 
działowych z pustaka ceramicznego w ramach realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych gr. 12 cm (11,5 cm). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pustaki ścienne 
Ściany działowe gr. 12cm - 115x498x238 cm 
 
2.2. Zaprawy murarskie 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 
a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin, 
b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności 
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
(1) Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-
19701. 
(2) Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie 
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 
36 godzin przed jego użyciem. 
(3) Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą 
odpowiadać normie PN-B-06711. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT l MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
• Transport  cegły odbywa się w opakowaniach producenta zabezpieczonych folią. 
• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i 
zawilgoceniem. 
 
4.2. Magazynowanie 
• Cegłę należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
• W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu ścianek działowych 
- Ściany należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
- Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 
- Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
- Ścianki działowe można wznosić tylko w temperaturze powyżej 0°C. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Pustaki ceramiczne 
Dostarczone na budowę pustaki muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
6.2. Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
- konsystencję, 
- markę, zgodnie z PN-B-14501. 
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 
Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500. 
Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o 
wymiarach 4x4xl6cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
• Nakład liczony na 1 m2 ściany. 
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania ścian z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania 
W zakresie wznoszenia ścian działowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
4) Odbiór wzniesionych ścianek 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane ściany z pustaków szklanych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która 
uwzględnia odpowiednio: 
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- zakup materiału, transport, 
- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
- ustawienie i demontaż rusztowań, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30020 Wapno. 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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STB 03.04. ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ 
KOD CPV 45262620-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych z cegły pełnej kl.150 w ramach realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podmurówek z cegły pełnej na ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych pod 
wieńce i nadproża. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy 
to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Cegła ceramiczna 
Cegły wypalane z gliny powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach wg producenta. Cegły muszą 
spełniać wymagania normy oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. 
Cegły służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, budowy kominów. Klasa zastosowanej cegły 15. 
 
2.2. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być 
zużyta: 
a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin, 
b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności 
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
(1) Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-
19701. 
(2) Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie 
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 
36 godzin przed jego użyciem. 
(3) Kruszywo 
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Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą 
odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport 
• Transport cegieł odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i 
zawilgoceniem. 
 
4.2. Magazynowanie 
- Cegły należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
- W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
- Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
- Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów nie powinna przekraczać 3 cm dla murów z cegły. 
- Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
- Każda ściana powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru i jednej klasy. 
- Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem. 
- Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w odpowiednich 
przepisach. 
- W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Cegła 
Dostarczone na budowę pustaki i cegły muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
6.2. Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, zgodnie z PN-B-14501. 
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 
Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500. 
Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o 
wymiarach 4x4x 16cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
- Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
- Nakład liczony na 1 m2 ściany. 
- Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
- Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
- Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 
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- Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 
- Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy 
się w świetle ościeżnic. 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.  
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
- w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm, 
- w grubości murów o grubości l/4c, l/2c i 1 c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły, 
- w grubości murów ponad l c pełnych +/-10mm 
- w grubości murów ponad l c szczelinowych +/-20mm, 
- wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość, 
- wymiary otworów o wielkości ponad 100cm; +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość, 
- grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm, 
- grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm, 
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 
- odchylenie krawędzi od linii prostej: 
dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m 
dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku  
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m,, 15mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 10mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 
- odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
dla murów spoinowanych: 3mm 
dla murów nie spoinowanych: 6mm 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane roboty murowe z cegły ceramicznej wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, 
która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, transport, 
- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
- ustawienie i demontaż rusztowań, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30020 Wapno 
• PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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STB 03.05. KOMINY Z PUSTAKÓW KERAMZYTO-
BETONOWYCH 
KOD CPY 45262620-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przewodów 
wentylacyjnych murowanych z pustaków keramzyto-betonowych w ramach realizacji budowy zespołu 
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy 
Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przewodów wentylacyjnych murowanych z pustaków wielokanałowych keramzyto-betonowych 
np.Leier 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pustaki wentylacyjno keramzyto-betonowe 
Zastosowano pustaki wentylacyjne w kształcie prostopadłościanu: 
1K- jednokomorowe o wymiarach 245*250*200 
2K- dwukomorowe o wymiarach  245*250*360 
3K- trójkomorowy o wymiarach  245*250*520 
4K- czterokomorowy o wymiarach 245*250*680 
Wytrzymałość na ściskanie wynosi dla w/w pustaków 2,5N/mm2 
 
2.2. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 
a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin, 
b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności 
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
(1) Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-
19701. 
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(2) Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie 
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 
36 godzin przed jego użyciem. 
(3) Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą 
odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
• Transport pustaków odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
4.2. Magazynowanie 
• Pustaki należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
• W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania pionów należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia pionów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Piony wentylacyjne należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, itp. 
Piony wentylacyjne należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części nie powinna przekraczać 3 cm. 
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Każdy pion powinien być wykonany z pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w odpowiednich 
przepisach. 
W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Pustaki wentylacyjne 
Dostarczone na budowę pustaki wentylacyjne muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz 
być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
6.2. Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
- konsystencję, 
- markę, zgodnie z PN-B-14501. 
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 
Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500. 
Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o 
wymiarach 4x4x 16cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
• Nakład liczony na 1 mb komina. 
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
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• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
• Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
- w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm, 
- w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły, 
- w grubości murów ponad 1 c pełnych +/-10mm 
- w grubości murów ponad 1 c szczelinowych +/-20mm, 
- wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość, 
- wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość, 
- grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm, 
- grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm, 
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 
- odchylenie krawędzi od linii prostej: 
dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m 
dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 10mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 
- odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
dla murów spoinowanych: 3mm  
dla murów nie spoinowanych: 6mm 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane roboty murowe - wykonanie przewodów wentylacyjnych murowanych z pustaków ceramicznych 
wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, transport, 
- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
- ustawienie i demontaż rusztowań - powyżej 4.0 m 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie kominów z elementów prefabrykowanych 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłeki tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki 
• PN-B-30020 Wapno 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-EN 771-38:2005  Pustaki do przewodów wentylacyjnych 
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STB 03.06. STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH 
KOD CPV 45223500-1 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropów z prefabrykowanych płyt 
kanałowych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ułożenie stropów z prefabrykowanych płyt kanałowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż i wykonanie stropów winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Prefabrykaty żelbetowe winny być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę w świadectwa jakości 
wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację 
projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
Płyty stropowe żelbetowe prefabrykowane kanałowe o rozpiętości, szerokości, grubości i dopuszczalnym 
obciążeniu w kN/m2, określonymi w projekcie; 
- płyty stropowe prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-92/B-03380, w oparciu o 
dokumentację techniczną producenta,  
- posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Montaż prefabrykatów żelbetowych 
Montaż prefabrykatów żelbetowych należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji 
technicznej producenta. Z uwagi na szczupłość placu budowy, montaż płyt stropowych należy tak 
zorganizować, aby odbywał się ze środków transportowych, bez konieczności ich składowania. 



 

55

Transport płyt od producenta powinien być zharmonizowany z kolejnością ich montażu. 
5.2.1. Przed przystąpieniem do montażu należy: 
- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów 
 - każda partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez 
producenta, 
- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów  
- prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem, 
- założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości i 
poziom stropów, 
- wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
5.2.2. Montaż prefabrykatów: 
- montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie z PN-B-06280 i instrukcją producenta, 
- kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru projektu montażu, 
- prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie 
określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie 
mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm, 
- przy montażu prefabrykatów płyt stropowych należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w 
poziomie określonym w projekcie, 
- przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia 
ich w betonie oraz uszkodzenia betonu, 
- po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób 
określony w projekcie, 
- montaż prefabrykatów wymagających stosowania procesów mokrych powinien być wykonywany w 
temperaturze powyżej +5°C, 
- wycięcia w płytach można wykonywać w ściśle określonych przez producenta miejscach 
- wycięcia wykonuje się tylko na wytwórni, na budowie jest możliwe wykonanie otworów fi150 mm tylko w 
osi kanałów za pomocą wiercenia; w jednym przekroju poprzecznym może znajdować się tylko jeden 
otwór, 
- otwory w stropach można wykonać tylko po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji 
- przed przystąpieniem do betonowania węzłów i styków płyt należy zabezpieczyć korkami kanały w 
płytach celem uniknięcia wlewania się betonu do kanałów, 
- do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do  8mm, klasa betonu musi 
być zgodna z projektem, 
- przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, 
- zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M 12, 
- po osiągnięciu przez zaprawę 80% wytrzymałości można usunąć podpory montażowe i płyty. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola prefabrykatów betonowych 
1. Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny być odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta, 
- pod względem stanu technicznego, 
- kompletności dokumentacji. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz 
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót montażu stropów z płyt prefabrykowanych jest l sztuka zamontowanego 
elementu. Do płatności przyjmuje się ilość elementów zgodnie z projektem lub obmiarem 
powykonawczym. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia ilości elementów, w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
8.1. Odbiór robót montażowych 
1. W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów betonowych: 
- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji, 



 

56

- kontrola dokładności montażu prefabrykatów: osiowość, pionowość, szerokość szczelin, 
- kontrola poziomu ułożenia płyt stropowych, 
- kontrola dokładności oparcia na podporach, 
- kontrola wykonania złączy, 
- kontrola wypełnienia złączy, 
- sprawdzenie sposobu i miejsc wykonania otworów, 
- sprawdzenie wyników badań wytrzymałości próbek betonu i zaprawy w złączach i spoinach. 
2. Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu płyt stropowych wg PN-B-06280: 
- przesunięcie elementu w pionie oraz w poziomie w kierunku poprzecznym i podłużnym: +/-10 mm, 
- dla całego stropu kondygnacji odchyłki wynoszą; w pionie +/-20 mm, w poziomie w kierunku 
poprzecznym +/-15 mm, w poziomie w kierunku podłużnym +/-30 mm. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót montażu stropu z płyt żelbetowych prefabrykowanych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Kontrakcie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność następuje na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- montaż elementów prefabrykowanych, 
- wykonanie i zabetonowanie połączeń elementów prefabrykowanych, 
- wykonanie i rozbiórkę konstrukcji rusztowań i stężeń montażowych, 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- dostarczenie i usunięcie materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
• PN-B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
• BN-83/9014-06 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Płyty stropowe. 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich Usytuowanie. 
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowlane - 
wyd. Arkady 1989. 
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STB 03.07. NADPROŻA 
KOD CPV 45223500-1 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproży z belek prefabrykowanych 
strunobetonowych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ułożenie nadproży z belek prefabrykowanych  strunobetonowych SBN 72 i SBN120. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż i wykonanie nadproży winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
- nadproża prefabrykowane SBN odpowiadają wymaganiom normy PN w oparciu o dokumentację 
techniczną producenta, 
- posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 

5.2. Montaż prefabrykatów 
Montaż prefabrykatów należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej 
producenta. 
5.2.1. Przed przystąpieniem do montażu należy; 
- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów  
- każda partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez 
producenta, 
- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów  
- prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem, 
- założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości, 
- Wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
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5.2.2. Montaż prefabrykatów: 
- montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN i instrukcją producenta, 
- kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu, 
- przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi min 100mm, 
- każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na 
ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy 
powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm, 
- przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie 
określonym w projekcie. 
- po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób 
określony w projekcie, 
- do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasę betonu musi 
być zgodna z projektem, 
- przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, 
- zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola prefabrykatów 
1. Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny być odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta, 
- pod względem stanu technicznego, 
- kompletności dokumentacji. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót montażu nadproży jest 1 mb zamontowanego elementu. Do płatności przyjmuje 
się ilość mb nadproży  zgodnie z projektem lub obmiarem powykonawczym. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia ilości elementów,  
w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora, 
 

8.1. Odbiór robót montażowych 
1. W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów wchodzą: 
- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji, 
- kontrola poziomu ułożenia nadproży, 
- kontrola dokładności oparcia na podporach, 
- kontrola wykonania złączy, 
- kontrola wypełnienia złączy. 
2. Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281. 
 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót montażu nadproży i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. Zakres czynności odbioru określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność następuje na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- montaż elementów prefabrykowanych, 
- wykonanie i zabetonowanie połączeń elementów prefabrykowanych, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
• PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe. 
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STB 04.01. POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
KOD CPV 45261210-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia 
z papy termozgrzewalnej dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie robót związanych z pokryciem z  papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia z papy termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP 
i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy 
to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa 
- grubość: 4,0 - 4,5 mm 
- gramatura osnowy do 250 g/m2 
- osnowa poliestrowa 
- kolor papy-czarny 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
 
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
- gramatura osnowy: 250g/m2 
- grubość 5.0-5.5 mm 
- podsypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
- dokumenty o aprobacie technicznej i certyfikat bezpieczeństwa 
 
2.3. Gaz propan –butan do zgrzewania papy 
- dostarczony w butli, 
- palnik o regulowanym płomieniu. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPOERT I MAGAZYNOWANIE 
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4.1. Transport. 
Rolki papy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej  najwyżej w dwóch 
warstwach 
 
4.2. Magazynowanie. 
Papę termozgrzewalną magazynować w pomieszczeniach zamkniętych, chroniąc przed zawilgoceniem w 
odległości min. 1.20 od grzejników, magazynować w stosach na równych i utwardzonych podłożach w 
pozycji leżącej 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
2. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia dachowego należy przeprowadzać jedynie 
w miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu 
strumienia wody z węża. 
3. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy jest 1 m2 powierzchni dachu. Do płatności przyjmuje 
się powierzchnię dachu zgodnie z projektem. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia powierzchni dachu w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór końcowy: 
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem pokrycia z papy wg obmiaru płatne są na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na plac budowy i miejsce robót, 
- ułożenie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-102454 Roboty blacharskie - wymagania i badania techniczne 
• PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane 
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STB 04.02. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
KOD CPV 45261320-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i rur 
spustowych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż rynien i rur spustowych  w systemie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Rynna - koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Montaż systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy 
to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz 
ocenę Państwowego Zakładu Higieny 
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarze 200x200 mm 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 150 mm 
Uchwyty do rur systemowe 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i 
transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max. wysokość magazynowania - 1 m. 
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpiec2yć 
deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno 
dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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Rynny i rury spustowe 
- oznaczenie wyrobu, 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 
- sprawdzenie wymiarów 
- oględziny powierzchni 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rynny 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, dokumentacji 
projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie: 
- wymiarów, 
- rozstawu, 
- wykonania rynien oraz połączeń, 
- rozmieszczenia uchwytów: co 50 - 80 cm, 
- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek rynny nie może 
być mniejszy niż 0,5%, 
- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg 
zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego. 
 
8.2. Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST i 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Tom I Roboty budowlane w zakresie: 
- wymiarów, 
- rozstawu, 
- wykonania rur i połączeń, 
- umocowania w uchwytach: co 3 m, 
- prostoliniowości: 3mm/2m, 
- szczelności, obecności dziur i pęknięć, 
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5 mm: 
odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty montażowe rynien i rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która 
uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, 
- transport na plac budowy i miejsce prac, 
- zmagazynowanie na placu budowy, 
- montaż rynien i rur spustowych, ich uchwytów oraz wszelkie prace z nimi związane, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
• BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych. 
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STB 04.03. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
KOD CPV 45261213-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek z blachy powlekanej i ocynkowanej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie opierzeń z blachy winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Roboty związane z 
wykonaniem obróbek z blachy winno być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy 
wykonywaniu prac montażowych elementów z blachy należy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach montażowych i dekarskich. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Obróbki blacharskie - z bl. powlekanej 
Obróbki blacharskie, zostaną wykonane z stalowej ocynkowanej powlekanej, gr.0,55 mm. Charakteryzuje 
się wysoką odpornością na korozję. 
 
2.2. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
Blacha ocynkowana gr.0,6 mm 
 
3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania obróbek 
z blach i zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie 
transportu należy unikać rzucania arkuszy, jak również przeciągania ich po nierównym podłożu. Powstałe 
w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wpływem działania 
temperatury i opadów. 
 
4.2. Magazynowanie 
Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach 
lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od gruntu, np. przez ułożenie na 
paletach. Blachy należy chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiałami mogącymi 
spowodować korozję chemiczną. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny 
Podkład pod  z blachy powinien stanowić równą i gładką powierzchnię. Długość do wykonania podkładu, 
należy dostosować do rozstawu elementów, do których będą mocowane wkrętami samogwintującymi. 
Minimalna średnica wkrętów wynosi 6 mm, w każdym punkcie mocowania należy zastosować dwa wkręty. 
Łebki wkrętów powinny być całkowicie zagłębione w podkładzie. Długość wkrętów musi być tak dobrana 
aby po przykręceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny koniec wkrętu, dł. min. 5 mm. 
Możliwe jest układanie blachy cynkowo-tytanowej „na listwę" lub „na rąbek stojący". 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Blacha powlekana dostępna jest w postaci: 
- arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm, 
- kręgów szer. 500-1000 mm. 
Zastosowana blacha powinna cechować się: 
- grubością 0,6 mm, 
- ciężarem 5,04 kg/m2' 
Zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych: 
- dla arkuszy: 
na szerokość +2,5 mm, -0,5 
na długość +10 mm, -0 mm 
na grubość ±0,025 mm 
- dla kręgów: 
na szerokość +1,5 mm, -0,5 mm 
na długość +300 mm, -0 mm 
na głębokość ±0,025 mm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem obróbek z blachy powlekanej oblicza się wg 
pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. Jednostką obmiarową dla pokrycia z blachy 
powlekanej jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
8.1. Odbiór podkładu 
Odbiór podkładu należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych, należy sprawdzić: 
- równość podkładu, 
- prawidłowość ukształtowania spadku. 
Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
8.2. Odbiór pokrycia 
Po wykonaniu obróbek należy dokonać odbioru prac, pod kątem: 
- wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm), 
- mocowania arkuszy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy cynkowo-tytanowej są płatne na podstawie 
ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na plac budowy, 
- transport na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie arkuszy, 
- obróbki blachą, 
- uprzątnięcie resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-02361 Pochylenie połaci dachowych 
• PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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STB 05.01. ELEWACJA 
KOD CPV 45324000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
elewacyjnych obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. póz. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 
- płyty z płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 12cm i 20 cm oraz XPS λ=0,036 gr. 12 cm i 10 cm 
- kołki z trzpieniem, 
- zaprawa klejowa do wełny mineralnej 
- tynk zewnętrzny mineralny  
• środka gruntującego, 
• masy klejowej do styropianu, 
• siatki z włókna szklanego, 
• szpachlowego tynku mineralnego „baranek" 1,5 mm, 
• farba silikatowa; 
• pasty pigmentowej w kolorze Dąb; 
• silikonowa forma efektu drewna; 
• listw boniowania frezów. 
Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. 
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy 
układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie 
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transportu i przed uszkodzeniem. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 
źródła ognia. 
Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed wilgocią w 
czasie transportu i przechowywania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. póz. 
 
5.2. Opis ogólny. 
1. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 
możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Płyty z wełny mineralnej powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowe, tak aby przesunięcie w sąsiednich 
warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach plastikowymi w ilości i w sposób 
określony w instrukcji technicznej producenta. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 
mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową. 
Do płyt ze styropianu przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 
2. Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, 
zgodnie z instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 
Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykończenie powierzchni tynku - sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor dobrać 
na podstawie rysunków. 
Wykonany tynk mineralny „baranek" o uziarnieniu1,5 mm, na całej powierzchni należy pomalować farbą 
silikonową w kolorystyce określonej w projekcie wraz z elementami ozdobnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
W zakresie wykonanych tynków 
1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100), a zwłaszcza: 
- rodzaju tynku, 
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000 m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 1000 m2). 
2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją 
producenta. 
3. Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku - niedopuszczalne są następujące 
wady: 
- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoża. 
4. Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2 mm i mniej niż 2 szt na łacie 
długości 2,00 m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5 mm na 1m i mniej niż 10 mm na 
wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30 mm na wysokość całego budynku, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2 mm na 1m i 3 mm na całej 
powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.). 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim 
protokołem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
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- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po wykonaniu warstwy ocieplającej, 
- po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku, 
- po pomalowaniu tynku. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
- równości, czystości i suchości podłoża, 
- tolerancji wymiarowych. 
Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
- właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie izolacji z płyt, 
- mocowania płyt na klej i kołkami systemowymi, 
- przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego, 
- nałożenie warstw podkładu i tynku zewnętrznego, 
- wykonanie frezowania; 
- nałożenie tynku ozdobnego o wzorze drewna; 
- malowanie tynku mineralnego farbą, 
- transport poziomy i pionowy materiałów, 
- likwidację i uprzątnięcie stanowisk pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989. 
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STB 05.02. BALUSTRADY, ELEMENTY ŚLUSARSKIE 
KOD CPV 45421160-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad o 
konstrukcji stalowej schodowej wewnętrznej i balkonowych przy budowie zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie balustrad 
wewnętrznych i zewnętrznych ze stali. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
Ogólne". 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu gwarantującemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Balustrady i pozostałe elementy ślusarki winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz 
dokumentów związanych. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
1.5.3. Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót w miarę potrzeb moga być 
sporządzone rysunki warsztatowe na poszczególne rodzaje  ślusarki 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do konstrukcji balustrad są kształtownikami ze stali nierdzwnej. Balustrady ze stali powinny 
odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie czynników 
atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk 
korozyjnych. Wypełnienie przęseł szkłem bezpiecznym przeźroczystym na klatkach schodowych i 
matowym (mlecznym) na balkonach i portfenetrach. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonań przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny 
Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. 
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Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych 
lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad 
za pomocą łączników i śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, 
przyłożoną prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy ślusarskie mocuje się w 
trakcie betonowania lub nakłada na przygotowane miejsca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
- kontrola jakości stali dostarczonej do wykonania elementów stalowych 
- kontrola zgodności wykonania z dokumentacja wykonawczą 
- kontrola jakości połączeń spawanych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi balustrad i pochwytów jest mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- jakość użytych materiałów, 
- zachowanie pionu i poziomu, 
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
- zamocowanie balustrady do podłoża, 
- trwałość połączeń elementów balustrady, 
- trwałość wypolerowania. 
Balustrady i pochwyty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, 
przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej; 
- długość, szerokość ± 1 mm, 
- rozstaw elementów ± 1 mm. 
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm. 
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą 
odpowiadać normom: 
- rurybezszwuPN-H-74219, 
- płaskowniki (bednarka) PN-H-92325. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty mające na celu wykonanie i montaż balustrad płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport do miejsca składowania na placu budowy, 
- wykucie gniazd lub bruzd, 
- osadzenie i zmontowanie elementów, 
- zabetonowanie gniazd, 
- wypolerowanie balustrad, 
- uporządkowanie miejsca montażu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy; 
• PN-H-86020 Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 
• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
• PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 06.01. POSADZKI CEMENTOWE 
KOD CPV 45262370-5 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
cementowych przy realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie szlacht cementowych pod posadzki w obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
• Zaprawa cementowa M80 
Receptura zaprawy, wg której jest ona sporządzana powinna być przedłożona do akceptacji Inspektora 
nadzoru. Zaprawa musi spełniać następujące wymagania: 
- wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie, 
- nasiąkliwość nie większą niż 9%. 
• Cement 250 
• Piasek do zapraw 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Przewidziano transport ręczny na terenie budowy od węzła betoniarskiego do miejsca wbudowania 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
producenta. 
 
5.3. Opis ogólny 
1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, 
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grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. 
2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 10 MPa. 
3. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości 
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 
a) izolacyjne: 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki, 
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola  zbliżonego do 
kwadratu nie powinna przekraczać: 
- 36 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 
niniejsze od podanych, odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba 
liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 
4. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku 
grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa. 
 
5.4. Wykonanie posadzek betonowych 
1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5°C. 
3. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z 
podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże". 
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości, 
natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm - 16mm. 
6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, 
uzgodnionej z Inspektorem. 
7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 
gładko. 
8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna 
być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna być 
chroniona przed mrozem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 
 
6.2. Badanie betonu 
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób 
podany w PN-B-06250: 
- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
- wytrzymałość na ściskanie, 
- nasiąkliwość. 
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku 
powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 
Częstotliwość badań betonu: 
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki betonowe oblicza się w m2. Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego 
sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
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Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
4. Odbiór posadzki: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo wg 
wskazań Inspektora, 
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie - na podstawie badań na próbkach, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 
- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin 
szczelinomierzem, 
- oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym 
spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między 
dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie podkładu betonowego, 
- wykonanie posadzki betonowej, 
- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uprzątniecie zakresu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
• PN-B-06250 Beton zwykły. 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N 
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie 
• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości  na ściskanie 
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 06.02. IZOLACJE Z PŁYT STYROPIANOWYCH 
KOD CPV 45321000-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych wykonanych z płyt styropianowych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z płyt styropianowych ścian fundamentowych i posadzek w budynku 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
Ogólne". 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana 
ściśle wg rysunków. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami 
opracowań. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przy robotach 
izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.. 
 
2. MATERIAŁY 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący EPS i XPS. 
Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitamą. 
Płyty mogą być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco lub klejami nie zawierającymi 
rozpuszczalników, lub układane na sucho. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu 
śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 
źródła ognia. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi 
stosowanymi na zimno. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 

5.2. Opis ogólny. 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy 
wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód 
deszczowych lub wody zarobowej. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z 
projektem. Płyty powinny być układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowe, 
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by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką 
samą grubość. Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. Przy wykonywaniu izolacji 
na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą uskładane na styk i dokładnie 
dopasowywane. 
Izolacje stropów między kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokości 
odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych należy ułożyć 
warstwę folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe. Izolacja podłogi na gruncie 
zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych. Warstwa gładzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu 
powinna być zdylatowana na pola o powierzchni 3x3 m. Do czasu stwardnienia gładzi nie wolno po niej 
chodzić. Warstwy izolacji na stropach mogą być układane na sucho. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
- odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
- odbiór podłoża pod izolację, 
- kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 
- odpowiadać normie BN-91/6363-02, 
- być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 
- mieć strukturę komórkową, 
- charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
- charakteryzować się niską chłonnością wody, 
- odpowiadać wymaganiom i parametrom określonym w projekcie, 
- zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C, 
- posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświad. o jakości wystawione przez producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien polegać na: 
- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 
- odbiorze przygotowania podłoża, 
- odbiorze po przyklejeniu lub ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cement. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
- założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
- jakości wykonania paroizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem 
protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
- zakup materiałów, 
- transport do magazynu na placu budowy i na miejsce wykonania prac, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie izolacji z płyt, 
- środek transportowy i wyciąg, 
- uprzątnięcie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków, Wymagania i obliczenia. 
• BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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STB 06.03. WARSTWY WYRÓWNAWCZE I WYGŁADZAJĄCE 
POD POSADZKI 
KOD CPV 45262370-5 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw 
wyrównawczych i wygładzających dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie warstw wyrównawczych oraz mas samopoziomujących pod podłogi z paneli. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały 
- zaprawa cementowa m. 
 zaprawa cementowa może być wykonany na budowie - w przypadku wykonywania mieszanki 

cementowej na budowie, przygotowanie mieszanki cementowej powinno być dokonywane ze 
składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 

- masa samopoziomująca 
 dostarczana na miejsce wbudowania w gotowych opakowaniach 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
 
4. TRANSPORT 
Cement i masa samopoziomująca dostarczane są w zamkniętych opakowaniach. Powinny być 
przechowywane w suchych miejscach  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
producenta. 
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5.3. Opis ogólny 
1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki e należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać   
grubość warstw, klasę zaprawy. 
 
5.4. Wykonanie warstw wyrównawczych i wygładzających 
1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót tynkarskich. 
2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5°C. 
3. Podłoża powinny być trwałe. 
4. Zaprawę cementową należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
5. Wykonana warstwa nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od 
wykonania.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną 
i niniejszą ST, 
- sprawdzenie poprawności wykonania warstwy wyrównawczej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Warstwy wyrównawcze i wygładzające oblicza się w m2. Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą 
żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy 
musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy wyrównawczej 
- podczas układania warstwy 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
- w czasie układania masy samopoziomującej 
- po całkowitym ułożeniu i stwardnieniu masy samopoziomującej 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę 
- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uprzątniecie zakresu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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STB 06.04. POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH I 
TERAKOTOWYCH 
KOD CPV 45431200-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z 
płytek granitogresu dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek wewnętrznych z granitogresu i terakoty i oraz balkonów z płytek granitogresu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z granitogresu i terakotowych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu oraz terakotowe. Podłoże dla 
warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, 
lub  warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. 
min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków 
mrozoodpomością. 
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy 
do rugowania. Zaprawy klejowe i masy do rugowania charakteryzują się wodoodpomością, 
mrozoodpomością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednie atesty. 
 
3. SPRZĘT 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się 
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stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek granitogresu i terakoty. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie 
poniżej 5°C. 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 
chemoodpomą min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy 
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać 
szczeliny dylatacyjne: 
- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
- w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości 
podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę 
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. 
Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. 
Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 
7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 
ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą 
połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej 
całkowitej grubości podkładu. 
5.2.2. Układanie posadzek. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu 
posadzek powinna wynosić 5-3 5°C, przy układaniu posadzek chemoodpomych nie powinna być niższa 
niż 10°C. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 
zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna 
być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu 
posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na 
spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i 
pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. 
Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy 
klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu 
spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 
wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z 
tworzyw sztucznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 
technicznego budowy i Inspektora. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek granitogresu i terakoty. 
Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych i terakotowych,  przeznaczonych do wykonania 
posadzek należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
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- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
- jednolitość barwy, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 
płytek), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 
Płytki gresowe i terakotowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 
- nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
- wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
- ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
- odpornością termiczną, 
- mrozoodpomością. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
- długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
- grubość płytek ±5%, 
- prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
- prostopadłość ±0,6%, 
- wypaczenia krawędzi ±0,5%. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 
gatunku. 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej  mieszanki, gotowej do 
zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
- mrozoodpomością, 
- elastycznością, 
- odpornością na wilgoć, 
- przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
- czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
- mrozoodpomością, 
- elastycznością, 
- odpornością na wilgoć, 
- czasem utwardzania do ok. 24 h. 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki oblicza się w m2. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót 
zanikających. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny 
podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna stanowić równą, gładką 
powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5mm 
na całej długości pomieszczenia, 
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- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3mm na 
całej długości pomieszczenia, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie podkładu betonowego. 
Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są wg obmiaru na podstawie 
ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- przycięcie tynku, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 
- sortowanie płytek, 
- przycięcie i dopasowanie płytek, 
- obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 
- wyrobienie załamań, 
- wypełnienie spoin, 
- oczyszczenie płytek, 
- umycie posadzki i cokolika, 
- uprzątnięcie miejsc pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-10156 Posadzki chemoodpome z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
• PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
• PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
• PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Płytki. 
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
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STB 06.05. POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH 
KOD CPV 45432130-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłogi z 
paneli podłogowych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podług z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi PCV i listwami aluminiowymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z paneli podłogowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 
Nadzoru robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
- panele podłogowe- dąb klasyczny – bezolejowy, gr. 8 mm, minimalna klasa ścieralności AC4; 
- folia paroizolacyjna podkładowa; 
- pianka pouliteranowa- izolacja termiczna i akustyczna; 
- listwy przypodłogowe PCV wraz z łącznikami i narożnikami; 
- listwy aluminiowe progowe. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Materiały powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
producenta. 
 
5.3. Opis ogólny. 
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Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład pod posadzkę 
powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie > 12 MPa i wilgotności 
max. 3% dla podkładów cementowych i max. 1,5% dla podkładów anhydrytowych i gipsowych.  
Do wykonania posadzki z paneli można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu 
surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 
Podłogę z paneli należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robot przy wykonywaniu posadzki z paneli polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac 
przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną 
i niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania podług z paneli 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych materiałów 
- jednolitość wzoru lub barwy. 
Panele podłogowe powinny posiadać oznaczenia na opakowaniu dane producenta, oznaczenie rodzaju, 
barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki oblicza się w m 2 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
- po ułożeniu posadzki z paneli 
-po oblistwowaniu listwami podłogowymi i progowymi 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty przy wykonywaniu posadzki płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie posadzki 
- mocowanie listew przyściennych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku 

winylu. 
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-0625 6 Beton odporny na ścieranie. 
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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STB 07.01. OKNA Z PCV 
KOD CPV 45421150-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien z PCV 
przy realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż okien z PCV. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Okna z PCV powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. Montaż okien z PCV powinien być przeprowadzony zgodnie 
z zaleceniami producenta systemu. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien 
upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy montażu okien z PCV są: 
- elementy z PCV o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm, 
- elastyczne materiały uszczelniające. 
Zastosowano elementy z PCV o konstrukcji z profili PCV wzmocnionych z izolacją termiczną. Stolarka 
okienna musi posiadać całkowity współczynnik U = 1,1 W/m2K.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych, elementów pomocniczych powinny 
zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi 
(zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów 
budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na PVC np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy montażu elementów. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i ścianek z PCV należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania, 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i ścianek powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania okien i ścianek z PCV nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i ścianek w ościeżu za pomocą: 
- kołków wstrzeliwanych, 
- kołków rozporowych, 
- kotew stalowych. 
odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. 
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego 
elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na PCV, zaleca się montaż okien po związaniu tynków na 
ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. W trakcie montażu nie należy zrywać z ram taśm 
ochronnych, które stanowią zabezpieczenie profili przed uszkodzeniami. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania 
elementu. 
Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o 
szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien i ścianek należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie 
występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do 
naroży powinny wynosić 50 - 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowania 200 mm. Punkty 
mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w profilach. W otworach w ościeżu należy osadzić 
kolki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. 
Osadzone w ościeżach okna i ścianki z PCV powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym 
materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta okien. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości okien i ścianek wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
- okna i ścianki z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 
tzw. EPDM),  
- przekrój profilu wielo-komorowy,  
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2. l. wg niemieckiej normy DIN4108,  
- szklenie okien szybą zespoloną podwójną (float) - współczynnik przenikania ciepła <1,0 W/m2K, 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB, 
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 
- okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, 
- okna i ścianki z PVC powinny posiadać ITB i PZH, 
Ponadto jakość okien przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów, 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Okna z PCV oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych 
ościeżnic lub w świetle zakrywanych otworów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia okien i fasad powinny zostać sprawdzone: 
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- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica 
długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia 
miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, 
odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien z PCV z ościeżami otworów budowlanych - prawidłowość 
działania części ruchomych okuć. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z 
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Osadzenie okien z PCV płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- montaż oszklonych okien i ścianek, 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- uporządkowanie miejsca montażu, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy: 
• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia  rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany. 
• PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i 
OT. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 
• BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
• BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 
Niemieckie normy: 
• DIN4108 Współczynniki przenikania ciepła 
• DIN17651 Tolerancyjne wymiarowe 
• DIN 1748-F22 Własności mechaniczne 
Wyroby z PCV powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH 
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STB 07.02. OŚCIEŻNICE 
KOD CP V 45421000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru osadzenia 
ościeżnic stalowych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
osadzenie ościeżnic stalowych w ścianach murowanych różnej grubości. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Ościeżnice  powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub instrukcją 
wbudowania. Montaż ościeżnic powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed 
rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania ościeżnic i 
upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonywania prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu ościeżnic drewnianych są: 
- ościeżnice stalowe do ścian murowanych - o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 
- elementy łączące  
- elastyczne materiały uszczelniające. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT t SKŁADOWANIE 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny 
zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi 
(zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów 
budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 

5.2. Wymagania przy osadzeniu ościeżnic stalowych. 
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Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem ościeżnic należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania, 
- sprawdzanie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowywania jest sprawdzenie czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeża, w które będą wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe. Ościeżnice powinny być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
 

5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania ościeżnic nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane elementy. 
Możliwe jest mocowanie ościeżnic za pomocą: 
- zakotwienia w konstrukcji budynku, 
- kołków-rozporowych, 
Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił wywołanych ciężarem wbudowanego 
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia elementów metalowych należy 
wykonać w sposób zapewniający możliwość swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian 
temperatury. 
5.3.1. Montaż w ścianach murowanych 
Do montażu ościeżnic drewnianych regulowanych można przystąpić po wykonaniu tynków i założeniu 
podłóg. Po zamontowaniu ościeżnicy należy ją w środku rozeprzeć. Styk ościeżnicy z ościeżem maskuje 
się maskownicą stanowiącą część ościeżnicy regulowanej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania osadzenia ościeżnic obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy po 
wykonaniu robót. Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do 
wmontowania, polegająca na sprawdzeniu: 
- świadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów (dopuszczalnych odchyłka ± 1 mm), 
- zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, łuszczenia, 
- stanów powierzchni (bez ostrych krawędzi, uszkodzeń mechanicznych). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. osadzonych ościeżnic. Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą, w razie 
wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać 
przedstawione na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia ościeżnic stalowych powinny zostać sprawdzone: 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- odchylenie od pionu i poziomu - max 2mm/1m i max 3mm na całej długości nadproża ościeżnicy, 
- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2mm, 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia 
miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu wykończenia ościeżnicy, 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę przed 
infiltracją powietrza. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Osadzanie ościeżnic płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy i do miejsca wykonywania prac, 
- osadzenie ościeżnic, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 
• PN-B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. 
• PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
• PN-M.-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów 
• PN-M.-82054 Śruby, wkręty, nakrętki. 
• PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe. 
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STB 07.03. DRZWI ORAZ OKNA ALUMINIOWE 
KOD CPV 45421000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi oraz 
naświetli zewnętrznych aluminiowych, przeszklonych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż drzwi i naświetli aluminiowych w wejściu do klatki schodowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
Montaż drzwi aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta lub zlecić 
montaż producentowi na zasadzie podwykonawcy. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien, drzwi i 
ścianek aluminiowych, upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy montażu drzwi aluminiowych są: 
-drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm, 
- elastyczne materiały uszczelniające. 
Zastosowano drzwi aluminiowe wewnętrzne, o konstrukcji z kształtowników – profili aluminiowych. 
Specyfikacja według zestawienia zawartego w projekcie budowlanym i wykonawczym. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą 
gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o 
wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi. Należy również 
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw 
budowlanych, kwasów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy montażu drzwi aluminiowych. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi należy ocenić możliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania, 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wówczas, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy aluminiowe powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania  drzwi  aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 
- kołków wstrzeliwanych, 
- kołków rozporowych, 
- kotew stalowych. 
Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. 
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego 
elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien, drzwi i ścianek po 
związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również 
zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania elementów okien, drzwi i ścianek należy wyznaczyć w ościeżu 
płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z 
ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien, drzwi i ścianek 
aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia 
skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 - 100 mm, 
rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów 
wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. 
Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w 
ościeżach drzwi i ścianek aluminiowych powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, 
przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem 
uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie 
następujących cech: 
- drzwi wewnętrzne i ścianki z profili bez izolacji termicznej, 
- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy, 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108, 
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL, 
- szklenie: 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB, 
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie EI 30 i EI 60, 
- drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH. 
Ponadto jakość drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów, 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Drzwi oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych ościeżnic lub w 
świetle zakrywanych otworów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (dopuszczalna różnica 
długości przekątnych otworu może wynosić l cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia 
miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 
pęknięć, odprysków, łuszczenia), 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi i ścianek aluminiowych z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z 
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Osadzenie drzwi aluminiowych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- montaż oszklonych okien, drzwi i ścianek, 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- uporządkowanie miejsca montażu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy: 
• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany. 
• PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklanymi klasy 

O i OT. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 
• BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
• BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 
Niemieckie normy: 
• DIN 1725 Stop aluminium 
• DIN 4108 Współczynniki przenikania ciepła 
• DIN 17 651 Tolerancyjne wymiarowe 
• DIN 1748-F22 Własności mechaniczne 
Wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 07.04. STOLARKA DRZWIOWA 
KOD CPV 45421150-0` 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia drzwi 
wewnętrznych przy realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1,1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
osadzenie drzwi wewnętrznych w ościeżnicach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i 
instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. Montaż drzwi, powinien być przeprowadzony 
zgadnie z wymaganiami technicznymi. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i 
upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu są: 
- skrzydła drzwiowe wejściowe do lokali, wewnątrzlokalowe oraz gospodarcze i techniczne według 
specyfikacji zawartej w zestawieniu stolarki drzwiowej dokumentacji projektowej; 
- okucia, 
- akcesoria, 
- progi drzwiowe. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana i pozostałe elementy dostarczane są w jednostkach ładunkowych, 
zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w 
zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. 
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139, 
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 
powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być 
prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń, skrzydło drzwiowe nie powinno 
wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wy miarach ± l mm, 
- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi - dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm (drzwi, kabiny), 
- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość 
zawiasów - dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm, 
- sprawdzenie działania drzwi - skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 
powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa 
obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić 
więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180°, 
- sprawdzenie niezawodności drzwi - drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 100000 
cykli pracy skrzydła, 
- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151, 
- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna być 
większa niż 1 m3 na l m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień ∆p = 10 Pa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie 
wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać 
przedstawione na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór elementów i akcesoriów. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej 
przeznaczonych do wmontowania należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- zaświadczeń o jakości i świadectw. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Drzwi i pozostałe elementy - wg obmiaru - płatne są na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
- zakup drzwi, elementów systemowych, 
- transport na budowę, 
- składowanie w magazynie na placu budowy, 
- transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego, 
- rozpakowanie i przegląd, 
- montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach, ścianek WC, 
- uprzątnięcie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
• PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 
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STB 07.05. PARAPETY WEWNĘTRZNE 
KOD CPV 45421150-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące osadzenia parapetów 
wewnętrznych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu parapetów wewnętrznych PCV. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie montażu parapetów zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem do wykonania parapetów wewnętrznych jest tworzywo PCV. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Do transportu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Opis ogólny 
Parapety wewnętrzne wykonane są z PCV. Krawędź czołowa parapetu jest zaokrąglona. Parapety 
dostarczane są w długościach dobranych indywidualnie do każdego okna. 
 
5.2. Montaż 
Parapety będą montowane na na zaprawie klejowej, zamocowanie pod ramą okienną i po 5 cm w ościeżu 
okiennym 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i poziomu 
miejsc montażu. 
Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy są kompletne, i czy są zgodne z 
zamówieniem. 
Do każdej partii dostarczonych elementów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 mb długości parapetu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- atestację dostarczonych elementów, 
- podstawowe wymiary geometryczne, 
- prawidłowość osadzenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zaaprobowany 1 m długości wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia 
odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- dowóz na plac budowy, 
- wykucie gniazd lub bruzd, 
- osadzenie i zamontowanie elementów, 
- zabetonowanie lub zamurowanie gniazd, 
- naprawę uszkodzeń, 
- sprzątnięcie miejsca wykonywania prac. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobaty techniczne materiałów. 
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STB 08.01. GŁADZIE GIPSOWE 
KOD CPV 45324000-4 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych gładzi gipsowych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3 .Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie gładzi wewnętrznych gipsowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie tynków gipsowych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały 
Zastosowanym materiałem są gotowe gładzie gipsowe - powinny odpowiadać wymaganiom norm 
przedmiotowych oraz powinny posiadać wydany przez producenta atest. 
 
3. SPRZĘT 
Do tynkowania używa się kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę 
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 
Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z 
wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami 
bhp. 
Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego 
terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
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5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, wapienno-gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze." 
 
5.3. Opis ogólny. 
Do wykonywania gładzi gipsowych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
 -zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone  okna  
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie 
spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością 
mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 - 200 kg gipsu na m3. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny 
powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 - 15 nim. Suche podłoże należy zwilżyć przed 
wykonaniem obrzutki. Zacierane należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. 
zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się tynku. 
Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. 
Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed 
korodującym działaniem gipsu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Woda - PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie", 
Kruszywo - PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych", 
Gips - BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny". 
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne" 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat: 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 
• odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
- od kierunku poziomego; nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi, 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 3 
mm/m, 
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
• wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
• pęknięcia powierzchni, 
• wykwity soli w postaci nalotu, 
• trwałe zacieki na powierzchni, 
• odparzenia, odstawanie od podłoża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów 
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
8.2. Odbiór podłoża 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, 
odtłuszczone, wolne-od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru ceglanego powinny 
być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków 
na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
 
8.3. Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 
niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 
- obrabianie przebić, 
- przygotowanie podłoża, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- przygotowanie zapraw, 
- wykonanie tynków z gotowej zaprawy, 
- wykonanie poprawek tynku, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPIST ZWIĄZANE 
 Normy: 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
• PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania. 
• PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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STB 08.02. OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK 
GLAZUROWANYCH 
KOD CPV 45431200-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 
ściennych wewnętrznych dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, wykonanych z płytek ceramicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego 
budynku, a okładziny zewnętrzne po upływie 6 miesięcy. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem na okładziny zewnętrzne są płytki ceramiczne na okładziny wewnętrzne.  
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą 
powierzchnię licową, a stronę montażową - chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna 
przekraczać 14%.- płytki glazurowane gat.1. Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowej. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, 
poziomej posadzce. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone 
płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek ściennych 
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ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. 
Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe." 
 
5.3. Opis ogólny 
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod okładziny 
powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być mniejsza 
niż 5°C. 
Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie 
powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić 
zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po 
uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy 
wygładzającej np. zaprawy klejowej 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 
powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. 
Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na klej, na dokładnie wyrównanym podłożu. 
Ściany powinny być czyste i odkurzone. Płytki zostaną ułożone do wysokości wg wytycznych 
projektowych. 
Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno 
być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do 
minimum. 
Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej 
nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. 
Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z pcv w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po 
ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Płytki ceramiczne szkliwione. 
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin 
wewnętrznych ścian należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
- jednolitość barwy i wzoru, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 
płytek), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
- długość krawędzi ±3 mm, 
- grubość płytek ±2 mm. 
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 
- nasiąkliwością max. 10%, 
- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18±2°C, 
- wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę produkcji. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 
gatunku. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 
- odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
- odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 
- odbiór gotowej okładziny. 
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 
- przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego 
odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem), 
- prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 
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- prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm, 
- szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 
- jednolitość barwy lub wzoru płytek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- przygotowanie powierzchni podłoża, 
- wykonanie podkładu betonowego, 
- sortowanie płytek,  
- wykonanie narzutu podłoża zaprawą, 
- moczenie płytek, 
- ułożenie płytek z przyciśnięciem, 
- obrobienie wnęk, ościeży, itp., 
- spoinowanie powierzchni obligowanej, 
- oczyszczenie i zmycie płytek, 
- naprawę licowania po robotach pomocniczych, 
- uprzątnięcie miejsc pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
• PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione, 
• PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
• PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
• PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. 
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.  
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STB 08.03. PRACE MALARSKIE 
KOD CP V 45442100-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla realizacji budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac malarskich mających cel ochronny lub dekoracyjny. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 
Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności 
(odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. póz.). Przy 
pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. póz. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe emulsyjne do wymalowań 
wewnętrznych. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę 
higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na 
dyfuzję pary wodnej. 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca 
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. Ponadto do malowania elewacji 
zastosowano farby elewacyjne silikatowe i silikonowe. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o pój. 3-10 l, lub innych 
uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o pój. 1-20 l. Należy 
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przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach zamkniętych 
lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty 
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych." 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. póz. W szczególności, przy 
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 
należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. póz. 
 
5.3. Opis ogólny 
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków - gładzi gipsowych 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników 
elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- montażu stolarki. 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być 
równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli 
wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 
nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego 
pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby, 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie 
można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych 
Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi ST. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie 
spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie 
wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność 
powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w 
czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 
popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 
nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 
nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 urn (zależnie od zaleceń producenta farby). 
Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki 
gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc 
przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do 
nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest także użycie 
pędzli. 
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Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania 
wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu 
poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać 
odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 
o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność 
przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest 
niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na 
budowie. 
 
6.1. Farby emulsyjne do malowań  wewnętrznych na podłożach gipsowych 
Farby emulsyjne powinny charakteryzować się: 
- matowym wyglądem powłoki,  
- czasem schnięcia do 2 h, 
- wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
- odpornością na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli, 
- gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
- odpornością na promienie UV, 
- dobrą przyczepnością. 
 
6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych 
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 
farby podkładowe: 
- wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 1, 
- grubością nanoszonej powłoki do 45 µm, 
- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h, 
farby nawierzchniowe: 
- gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
- czasem schnięcia do ok. 25 h, 
- wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 3, 
- łączną grubością nanoszonych powłok do 120 µm. 
Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do 
użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem 
przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do 
wymogów norm przedmiotowych. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 
- jakości odtłuszczenia, 
- mechanicznego usunięcia nierówności, 
- stopnia czystości powierzchni. 
Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 
Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 
sztucznym żarówki o mocy 100 W, że: 
- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy przeprowadzić 
badanie zgodne z PN-H-97052. 
- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie zaokrąglone. 
- ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
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- ocenę jakościową wykonanych powłok. 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i 
przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
• równomierności rozłożenia farby, 
• jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
• braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
• widocznych gołym okiem śladów pędzla, 
- sprawdzenie połysku powłoki, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w 
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
- sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
- sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
- sprawdzenie grubości powłoki 
na elementach stalowych - przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłożach - zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego 
piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy 
państwowej), 
- badanie przyczepności powłoki 
• do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
• do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach kontrolnych, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub 
szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w 
barwie, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą 
namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka 
mieć jednakową barwę, 
- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 
którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane 
roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie 
niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
dla malowania farbami akrylowymi: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni, 
- zagruntowanie, 
- szpachlowanie i szlifowanie, 
- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, 
- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót; 
dla malowania powierzchni metalowych: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni, 
- malowanie farbami, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
• PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
• PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
• PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
• PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
• PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na 

oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu 
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Du Ponta. 
• PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie. 
• PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
• PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 
• BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 

metodą przyspieszoną. 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 


